









MÄRKUSED:

1. Muud olemasolevad liikluskorraldused, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liikluskorraldusega, tuleb kinnitada.
2. Vajadusel korrigeerida liikluskorralduse töötajate olukorra kohaseks.
3. Vajadusel lisada objektile täiendavaid liikluskorralduse märke.
4. Ajutised ehitusaegsed liikluskorraldused tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
5. Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liikluskorralduste püstitamine ja loetavus.
6. Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.
7. Ajutise liikluskorralduse skeemi koostajal on vastutus haldajaga.
8. Ajutine liikluskorraldus koostajal on vastutus isikutega keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavad elanikud ja seal asuvad ettevõtted ja asutused.



TINGMÄRGID:

-  Töödetsoon
-  Piirdeaed
-  Ajutine liikluskorralduse post
-  Ajutine liikluskorralduse märk
-  Ol.olev liikluskorralduse märk
-  Ajutine ümbersõit



Ramudden
 Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700
 Artelli 16/18, Tallinn.
 Telefon: +372 622 9530
 E-post: info@ramudden.ee

Tellija RTS Infraehitus OÜ, Kristen Veibri, 55 953218, kristen.veibri@rtsinfra.eu

Cad proj. M.Küla +372 52 59 728

Projekti nimetus: Ajutine liikluskorraldus

Objekti asukoht: Tallinna mnt, Rapla, Rapla vald, Raplamaa

Joonise nimetus: Ajutine liikluskorraldus skeem

Märkused:

Tegevustuba nr ELK000084

Kuupäev
19.06.2018

Töö nr.
MK1906-1

Joonise nr.
1

Möötkava